
   
 

 

Изходящ номер 1557/ 10.08.2018 г. 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

 

 

Относно: Запитване с входящ номер 916/ 10.08.2018 
година постъпило по открита процедура за избор на 
изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
асфалтобетон плътна смес за нуждите на 
„Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Хасково" 

 

  На основание разпоредбата на чл. 180 от ЗОП, бяха получени 
следните въпроси, за които бяхме помолени да дадем разяснения във 
връзка с горецитираната обществена поръчка: 

 

 

ВЪПРОС №1: 

В публикувания на Профила на купувача Образец № 5 е посочен предмет 
на обществената поръчка, който не кореспондира с предмета на 
поръчката по Обявление. 

Моля Възложителят да публикува нов образец № 5, който да съответства 
на горепосочената процедура или да даде ясни указания дали 
участниците могат да извършат тази корекция сами, без това да доведе 
до отстраняването им от процедурата? 

Въпрос №2: 
 
  В публикувания проект на договор т. 19 е записано: 
„В случай на неизпълнение на задължението по т. 10, Изпълнителя 
доставя безвъзмездно на Възложителя, студена асфалтова смес, в 
количества необходими на Възложителя за извършване на необходимите 
възстановителни работи на техническата инфраструктура, след 
отстраняване на повреди и аварии на подземните съоръжения, които 
Възложителя експлоатира." 



Моля Възложителят да потвърди коя от двете хипотези е имал предвид: 

А. В периода до 30 ноември през 2018 г и от 01 март 2019 г до края на 
Договора, Изпълнителят трябва да доставя безвъзмездно студена асфалтова 
смес на Възложителя, в случай на невъзможност за изпълнение на заявка 
на плътна асфалтова смес. 

Или 

Б. В периода от 30 ноември през 2018 г. до 01 март 2019 г. Изпълнителят 

трябва да предоставя на Възложителя и в неуточнени и 

неограничени количества строителен материал, извън предмета на 

настоящата тръжна процедура, а именно студена асфалтова смес. 

Въпрос №3:  
 
В документация и указанията за участие в процедурата е записано, че 
„Заявки за доставка на асфалтобетон плътна смес ще се приемат и 
изпълняват в периода от датата на сключване на договора до 30 
ноември през 2018 г. и от 01 март 2019 г. до края на договора", а в 
проекта на договора „Заявки за доставка на асфалтобетон плътна смес ще 
се приемат и изпълняват в периода от датата на сключване на договора 
до 30 ноември през 2017 г. и от 01 март 2018 г. до края на договора" 

 

 

 По отношение на ВЪПРОС №1: 

  В публикувания на Профила на купувача Образец № 5 е посочен 
предмет на обществената поръчка, който не кореспондира с предмета на 
поръчката по Обявление. 

Моля Възложителят да публикува нов образец № 5, който да съответства 
на горепосочената процедура или да даде ясни указания дали 
участниците могат да извършат тази корекция сами, без това да доведе 
до отстраняването им от процедурата? 

 
  Отговор: Искаме да информираме всички участници, че към момента 
въпросния Образец № 5 е коригиран. Въпреки това в случай, че някои от 
участниците представят въпросния документ в предходния му вариант, то 
това не би било факт, който да доведе до отстраняването на въпросния 
участник. 
 
 

 

По отношение на Въпрос №2: 
   
  В публикувания проект на договор т. 19 е записано: 
„В случай на неизпълнение на задължението по т. 10, Изпълнителя 
доставя безвъзмездно на Възложителя, студена асфалтова смес, в 
количества необходими на Възложителя за извършване на необходимите 



възстановителни работи на техническата инфраструктура, след 
отстраняване на повреди и аварии на подземните съоръжения, които 
Възложителя експлоатира." 
Моля Възложителят да потвърди коя от двете хипотези е имал предвид: 

А. В периода до 30 ноември през 2018 г и от 01 март 2019 г до края на 
Договора, Изпълнителят трябва да доставя безвъзмездно студена асфалтова 
смес на Възложителя, в случай на невъзможност за изпълнение на заявка 
на плътна асфалтова смес. 

Или 

Б. В периода от 30 ноември през 2018 г. до 01 март 2019 г. Изпълнителят 

трябва да предоставя на Възложителя и в неуточнени и 

неограничени количества строителен материал, извън предмета на 

настоящата тръжна процедура, а именно студена асфалтова смес. 

  Отговор: Вярното тълкуване от двата варианта, които са дадени 
алтернативно е именно първото. В случай на невъзможност за изпълнение 
на заявка на плътна асфалтова смес В периода до 30 ноември през 2018 г 
и от 01 март 2019 г до края на Договора, Изпълнителят трябва да доставя 
безвъзмездно студена асфалтова смес на Възложителя. 
 
 
  По отношение на въпрос №3: В Документация и указанията за 
участие в процедурата е записано, че „Заявки за доставка на 
асфалтобетон плътна смес ще се приемат и изпълняват в периода от 
датата на сключване на договора до 30 ноември през 2018 г. и от 01 
март 2019 г. до края на договора", а в проекта на договора „Заявки за 
доставка на асфалтобетон плътна смес ще се приемат и изпълняват в 
периода от датата на сключване на договора до 30 ноември през 2017 г. 
и от 01 март 2018 г. до края на договора" 
 

 

  Отговор: При едно логическо тълкуване не е трудно да се достигне 

до извода, че трябва да се има предвид първия от посочените времеви 

период, тъй като втория вариант е невъзможен, както в правен, така и в 

чисто фактически аспект. 

 

 

 

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Хасково 


